

# MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI

## VETA

### CHUO CHA UFUNDI STADI NA HUDUMA VETA TABORA

#### MKATABA WA FUNDI UJENZI

#### 1.0 Maelezo ya mkataba

- i) Jina la mkataba: - KAZI ZA UMALIZIAJI JENGO LA UTAWALA.
- ii) Na. ya mkataba: VETA/TDR/UYUI/DVTC/PHASE II/ADMIN/BLOCK/09.

#### 2.0 Makubaliano:

Makubaliano haya yamefanyika leo siku ya ALHAMIS.....Tarehe 24.....  
mwezi MARECHI..... Mwaka 2022..... Kati ya Mkuu wa Chuo cha Ufundi  
Stadi na Huduma VETA Tabora (Tabora RVTSC) wa S. L. P. 728..... Tabora,  
ambacho kinaiwakilisha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, S.L.P. 802  
Dodoma (ambacho katika Mkataba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande  
mmoja;

NA

Misayo Bernard Nawita wa S. L. P. 728, Tabora (ambaye hapa anatambulika  
kama Fundi).

Kwamba mwajiri anampatia Fundi kazi ya umaliziaji katika jengo la utawala  
kama ifuatavyo:-

i.	Kuweka rough floor na skirting	Tsh	4,286,000.00
ii.	Skimming	Tsh	1,350,000.00
iii.	Kupaka rangi na varnish	Tsh	750,000.00
iv.	Blundering na kufunga board	Tsh	1,014,000.00
v.	Kufunga Milango	Tsh	450,000.00
vi.	Kufunga gutters	Tsh	450,000.00
vii.	Ramp finishing	Tsh	700,000.00
	<b>Jumla</b>	<b>Tsh.</b>	<b>9,000,000.00</b>

Kwamba kazi hizi zitafanyika katika eneo la chuo cha Ufundi cha Wilaya ya Uyui lililopo eneo la Idete mkabala na shule ya sekondari ya Idete, Wilaya ya Uyui katika mkoa wa Tabora.

Gharama ya kazi hizi zote ni jumla ya **Shilingi 9,000,000.00** Kwa maneno, **(Shilingi Milioni Tisa Tu)**.

Kwamba kazi hizi zitachukua muda wa siku <sup>22</sup> kwa maneno ( *Bhiri ni nambili* ..... ) mpaka kukamilika.

### 3.0 Mwajiri:

Kwamba mwajiri amekubali gharama zilizotolewa na Fundi kwa kazi zilizotajwa hapo juu.

### 4.0 Fundi:

Fundi amekubali kuzifanya kazi hizo za ujenzi kwa kusimamiwa na Wasimamizi wa ujenzi pamoja na kamati ya ujenzi kwa gharama zilizoelzwa hapo juu na kuikamilisha kwa siku zilizotajwa hapo juu.

### 5.0 Mwajiri na Fundi kwa pamoja wamekubaliana:

- i Kwamba kazi zitafanyika kwa kiwango cha hali ya juu kwa mujibu wa viwango vya majengo ya serikali.
- ii Kwamba kabla ya malipo kazi zitakaguliwa na Mhandisi wa Halmashauri ya Wilaya ya Uyui aliyeteuliwa kukagua kazi za ujenzi wa chuo cha ufundi Uyui.
- iii Kwamba Fundi hataendelea na hatua nyingine ya ujenzi mpaka hatua ya awali imekaguliwa na kukubalika na Mhandisi wa Wilaya na kamati ya ujenzi.
- iv Kwamba iwapo itabainika kwamba Fundi amejenga kinyume na maelekezo ya Msimamizi wa ujenzi, Fundi atawajibika kubomoa na kurekebisha kwa gharama zake.
- vi Kwamba malipo yatalipwa pale tu ambapo awamu husika ya ujenzi imekamilika na imekaguliwa na Mhandisi wa Wilaya ya Uyui pamoja na kamati ya ujenzi na kuthibitishwa kwa maandishi.

vii Kwamba malipo yote yatafanywa kupitia mfumo wa malipo serikalini (MUSE) kwa hiyo Fundi anatakiwa kuwa na akaunti benki.

viii Kwamba endapo itabainika kuwa Fundi anakiuka mashariti ya mkataba huu bila sababu za msingi, uongozi wa chuo cha ufundi VETA Tabora utafuta/utavunja mkataba huu na Fundi hatalipwa chochote na hatua za kisheria zitachukuliwa.

#### 7.0 Fedha ya zuiro (retention fund)

Mwishoni mwa kazi iliyoanishwa katika Mkataba huu, Mwajiri atabaki na 5% ya gharama ya ujenzi hadi pale muda wa matazamio ya ujenzi (miezi sita) utakapokwisha. Fedha hizo zinaweza kutumika pale tu ambapo kuna uharibifu umetokea katika ujenzi ndani ya kipindi cha matazamio ya ujenzi na Fundi akashindwa au akakataa kurekebisha uharibifu huo ndani ya muda wa majuma mawili (2) baada ya kupata maelekezo ya Mwajiri.

#### 8.0 Nyaraka zinazokamilisha mkataba huu ni:

- Hati za bei za Fundi
- Michoro na vipimo vya majengo
- Barua ya kukubali kazi ya Fundi
- Mkataba wenyewe
- Orodha ya kazi zitakazofanywa zimeambatanishwa.

#### 9.0 Saini za pande zote mbili:

Imetiwa saini na

##### MWAJIRI

Jina: DKT. KYOMO, Z. B.

Cheo: MKUU WA CHUO

Saini: [Signature]

MKUU WA CHUO  
CHUO CHA UFUNDI NA HUSUMA  
TABORA

##### FUNDI

Jina: MISAGO B. NAWITA

Saini: [Signature]

##### SHAHIDI

Jina: JOSHUA B. MUDAMBETE

Cheo: UPRMO

Saini: [Signature]

##### SHAHIDI

Jina: Erick J. Nkya

Saini: [Signature]

**MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI  
VETA  
CHUO CHA UFUNDI STADI NA HUDUMA VETA TABORA**

MKATABA WA FUNDI UJENZI  
(NYONGEZA YA MKATABA)

**1.0 Maelezoyamkataba**

**HiininyongezayaMkataba**

- i) **Jina la mkataba:** - KAZI YA BOMBA JENGO LA UTAWALA
- ii) **Na. yamkataba:** VETA/TBR/UYUI/DVTC/CONSTRUCTION/ADMN BLOCK/07

**2.0 Makubaliano:**

Makubaliano haya ya nyongeza ya mkataba yamefanyika leo siku ya Jumataji  
 Tarehe 14 mwezi MACHI Mwaka 2022 Kati ya Mkuu  
 wa chuo cha ufundi na huduma VETA Tabora (Tabora RVTSC) wa S. L. P. 2060  
 Tabora. (ambaye hapa anatambulika kama Mwajiri)


NA

BwMisayo B. Nawitawa S. L. P. 725 TABORA (ambaye hapa anatambulika kama Fundi).

Katika mkataba huu zimeongezwa kazi za kuweka mfumo wa maji safi na maji taka kwa jingo lote la utawala kwa gharama ya **Tsh. 900,000.00(Laki tisa tu)**

Kwamba kazi hizi zitachukua muda wa siku 10 (siku keeki)

Mashariti na vigezo vya kazi hii ya nyongeza vinabaki kama mkataba Na:  
VETA/TBR/UYUI/DVTC/ADMIN/BLOCK/CONSTRUCTION/03 unavyosema.



3.0 Saini zapandezotembili:  
Imetiwasainina

**MWAJIRI**

Jina: Dkt. KYOMO, Z-B

Cheo: M Kuu wa Chuo

Saini: [Signature]

CHUO CHA [unclear]  
TABORA

**FUNDI**

Jina: MISAHO B. NDIYA

Saini: [Signature]

**SHAHIDI**

Jina: JAPPETARY B. MUDAMBEJE

Cheo: [Signature]

Saini: [Signature]

**SHAHIDI**

Jina: Erick J. NKYA

Saini: [Signature]

# MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI

## VETA

### CHUO CHA UFUNDI STADI NA HUDUMA VETA TABORA

Reviewed  
Number

FOMU YA MKATABA WA FUNDI UJENZI

#### 1.0 Maelezo ya mkataba

- i) Jina la mkataba: – MKATABA WA KUJENGA JENGO LA UTAWALA
- ii) Na. ya mkataba: VETA/TBR/UYUI/DVTC/ADMIN/BLOCK/CONSTRUCTION/03

#### 2.0 Makubaliano:

Makubaliano haya yamefanyika leo siku ya 15 Junia.....Tarehe 13.....  
 mwezi Februari..... Mwaka 2021..... Kati ya Mkuu wa chuo cha  
 ufundi na huduma VETA Tabora (Tabora RVTSC) wa S. L. P. 266.....Tabora.  
 (ambaye hapa anatambulika kama Mwajiri)

NA

Bw Misayo Bernard Nawita wa S. L. P. 726, TABORA. (ambaye hapa anatambulika kama Fundi).

Kwamba mwajiri anampatia Fundi kazi ya kujenga jengo la utawala kama ifuatavyo:

i)	Kubomoa sehemu za marekebisho	Tsh	500,000.00	//
ii)	Kujenga nguzo mbili za ndani	Tsh	250,000.00	/
iii)	Kujenga nguzo mbili za nje eneo la ramp	Tsh	150,000.00	/
iv)	Kurekebisha kuta za vyoo wanawake, kutindua zege, kusuka beam ya chini, kumwaga zege na kujenga kuta mpya,	Tsh	800,000.00	/
v)	Kutindua zege sehemu zenye matatizo na kumwaga zege mpya	Tsh	4,100,000.00	/
vi)	Ujenzi wa kuta mpya	Tsh	1,500,000.00	
vii)	Kurekebisha ring beam, kuweka formwork, Na kazi zote za nondo	Tsh	2,055,000.00	/
viii)	Kumwaga zege (Beam and Slab)	Tsh	2,400,000.00	/
ix)	Kuandaa kenchi na kupandisha	Tsh	1,800,000.00	

x)	Kupiga bati	Tsh	1,500,000.00
xi)	Kupachika fremu za madirisha na milango,	Tsh	1,550,000.00
xii)	Kupiga plaster jengo zima	Tsh	3,150,000.00

Kwamba kazi hizi zitafanyika katika eneo la chuo cha Ufundi cha Wilaya ya Uyui lililopo eneo la Idete mkabala na shule ya sekondari ya Idete, Wilaya ya Uyui katika mkoa wa Tabora.

Gharama za kazi hizi zote ni **Shilingi 19,755,000.00** Kwa maneno **Shilingi Milioni Kumi na Tisa Laki Saba Elfu Hamsini na Tano tu**

Kwamba kazi hizi zitachukua muda wa siku ...44... kwa maneno Ajrbani na Mje/4  
mpaka kukamilika.

### 3.0 Mwajiri:

Kwamba mwajiri amekubali gharama zilizotolewa na Fundi kwa kazi zilizotajwa hapo juu.

### 4.0 Fundi:

Fundi amekubali kuzifanya kazi hizo za ujenzi kwa gharama zilizoelezwa hapo juu na kuzikamilisha kwa siku zilizotajwa hapo juu.

### 5.0 Mwajiri na Fundi kwa pamoja wamekubaliana:

- Kwamba kazi zitafanyika kwa kiwango cha hali ya juu kwa mujibu wa viwango vya majengo ya serikali.
- Kwamba kazi zote zitasimamiwa na msimamizi wa ujenzi pamoja na kamati ya ujenzi waliyoteuliwa na mkuu wa chuo cha VETA Tabora.
- Kwamba kazi zitakaguliwa na Mhandisi wa Halmashauri ya Wilaya ya Uyui aliyeteuliwa kukagua kazi za ujenzi wa chuo cha ufundi Uyui.
- Kwamba Fundi hataendelea na hatua nyingine ya ujenzi mpaka hatua ya awali imekaguliwa na kukubalika na Mhandisi wa Wilaya na kamati ya ujenzi.
- Kwamba iwapo itabainika kwamba Fundi amejenga kinyume na maelekezo ya Msimamizi wa ujenzi, Fundi atawajibika kubomoa na kurekebisha kwa gharama zake.

- vi) Kwamba kamati ya ujenzi ndio itakayokuwa inatoa na kukadiria kiwango cha kazi na makadirio ya gharama zake.
- vii) Kwamba malipo yatalipwa pale tu ambapo awamu husika ya ujenzi imekamilika na imekaguliwa na Msimamizi wa ujenzi, Mhandisi wa Halmashauri pamoja na kamati ya ujenzi na kuthibitishwa kwa maandishi.
- viii) Kwamba malipo yote yatafanywa kwa hundi hivyo Fundi anatakiwa awe na akaunti benki.
- ix) Kwamba endapo itabainika kuwa Fundi anakiuka masharti ya mkataba huu uongozi wa chuo cha ufundi VETA Tabora utafuta/utavunja mkataba huu na Fundi hatalipwa chochote na hatua za kisheria zitachukuliwa.
- x) Malipo yote yatakatwa kodi ya zuio ya asilimia tano (Withholding Tax 5%) kama sheria za kodi zinavyosema.

#### 6.0 Nyaraka zinazokamilisha mkataba huu ni:

- Hati za bei za Fundi
- Michoro na vipimo vya majengo
- Barua ya kukubali kazi ya Fundi
- Mkataba wenyewe

#### 7.0 Saini za pande zote mbili:

Imetiwa saini na

##### MWAJIRI

Jina: Dkt. Zebedayo Kyomo


Cheo: Mkuu wa chuo

Saini: 

MKUU WA CHUO  
CHUO CHA UFUNDI NA HUDUMA  
TABORA

##### FUNDI


Jina: Misayo B. NAWITA

Saini: 

##### SHAHIDI

Jina: JAPHARY B. NWAIBEJE

Cheo: ERAM

Saini: 

##### SHAHIDI

Jina: Erick S. Nkya

Saini: 