

**JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA**

**WIZARA YA AFYA**

**IRINGA REGIONAL**

**Tel: 026-2702264**

**Fax No.: 026-2702264**



**HOSPITALI YA RUFAA YA MKO**

**S.L.P 260**

**IRINGA**

**MKATABA WA KUBOMOA KUTA, KUJENGA KUTA, KUONGEZA UKUBWA WA MADIRISHA, KUPIGA LIPU NA KUWEKA MARUMARU KWA AJILI YA UKARABATI WA KLINIKI YA MAGONJWA YA NDANI (MEDICAL CLINIC) KUWA CHUMBA CHA TIBA MTANDAO (TELEMEDICINE ROOM) KATIKA HOSPITALI YA RUFAA YA MKOA-IRINGA**

A handwritten signature in black ink.

**MEDICAL OFFICER INCHARGE  
IRINGA REGIONAL REFERRAL HOSPITAL  
P.O. BOX 260  
IRINGA**

**MWAJIRI**

**MGANGA MFAWIDHI**

**IRINGA**

**FUNDI**

**YEREMIA E. KILASI**

**IRINGA**

**MAY- 2022**

## FOMU YA MKATABA

**MKATABA WA KUBOMOA KUTA, KUJENGA KUTA, KUONGEZA UKUBWA WA MADIRISHA, KUPIGA LIPU NA KUWEKA MARUMARU KWA AJILI YA UKARABATI WA KLINIKI YA MAGONJWA YA NDANI (MEDICAL CLINIC) KUWA CHUMBA CHA TIBA MTANDAO (TELEMEDICINE ROOM) KATIKA HOSPITALI YA RUFEE YA MKOA-IRINGA**

Makubaliano haya ya mkataba wa ufundi wa ukarabati wa kliniki ya magonjwa ya ndani kua chumba cha tiba mtandao (telemedicine room)

kazi ya kubomoa kuta, kujenga kuta, kuongeza ukubwa wa madirisha, kupiga lipu na kuweka marumaru kwa ajili ya ukarabati wa kliniki ya magonjwa ya ndani (medical clinic) kuwa chumba cha tiba mtandao (telemedicine room) katika hospitali ya rufaa ya mkoa-iringa yamefanyika leo tarehe .....ya mwezi wa..... mwaka .....

### KATI YA

**Mganga Mfawidhi , S.L.P. 260 Iringa**, ambaye kwa madhumuni ya mkataba huu atajulikana kama (Mwajiri) kwa upande mmoja,

**YEREMIA E.KILASI wa IRINGA**, ambaye kwa madhumuni ya mkataba huu anajulikana kama "**Fundi**" kwa upande mwingine.

**Kwa kuwa**, Mwajiri anahitaji ukarabati wa kliniki ya magonjwa ya ndani (medical clinic) kua chumba cha tiba mtandao (Telemedicine room) kwa kutumia njia ya usimamizi na rasilimali za ndani (**Force Account**) ;

**Kwa kuwa**, Katika kutekeleza azma yake, Mwajiri amezingatia taratibu, kanuni na Sheria ya Manunuzi Namba 7 ya mwaka 2011;

**Na kwa kuwa**, mwajiri kupitia ridhaa iliyotolewa na Bodi ya Zabuni ya Hospitali ya Rufaa ya Mkoa kupitia *kikao cha dharura cha tarehe 25/04/2022* kiliridhia kazi apewe fundi **YEREMIA E.KILASI** ukarabati wa kliniki ya magonjwa ya ndani (medical clinic) kazi kubomoa kuta, kujenga kuta, kuongeza ukubwa wa madirisha, kupiga lipu na kuweka marumaru kwa ajili ya ukarabati wa kliniki ya magonjwa ya ndani (medical clinic) kuwa chumba cha tiba mtandao (telemedicine room). kwa gharama ya Shilingi za kitanzania laki saba na hamsini elfu tu, (TShs 750,000/=) ambayo ni bei ya Mkataba kwa muda wa siku 5 kuanzia tarehe ya kusainiwa kwa mkataba

## **HIVYO BASI, PANDE ZOTE MBILI ZIMEKUBALIANA KUFUNGWA NA MASHARTI YA MKATABA KAMA IFUATAVYO: -**

### **MAANA YA MANENO NA MAELEZO**

Katika makubaliano haya, maneno na maelezo yatakuwa na maana sawa kama yalivyopewa katika masharti ya mkataba unaojieleza.

### **MUDA WA MKATABA**

Kwamba pande mbili katika mkataba huu zimekubaliana kuwa Muda wa kuanza hadi kumaliza kazi ni Majuma matatu, na kwamba muda huu utanza kuhesabika siku na tarehe ya kusainiwa kwa Mkataba.

### **MALIPO YA FIDIA/HASARA**

- i. **Kwamba Fundi** atawajibika kumlipa Mwajiri hasara za vifaa vyote pamoja na gharama nyinginezo zitakazotokana na kazi zisizoridhisha kwa mujibu wa mkataba huu.
- ii. Kwamba, Fundi atamlipa mwajiri asilimia thelathini (30%) ya kazi ambayo hajamaliza kwa wakati itakayosababisha mwajiri kuingia gharama nyingine ya ziada.

Ofisi ya Mganga Mfawidhi inaridhia Fundi kubomoa kuta, kujenga kuta, kuongeza ukubwa wa madirisha, kupiga lipu na kuweka marumaru kwa ajili ya ukarabati wa kliniki ya magonjwa ya ndani (medical clinic) kuwa chumba cha tiba mtandao (telemedicine room) **wa IRINGA** apewe kazi ya kubomoa kuta, kujenga kuta, kuongeza ukubwa wa madirisha, kupiga lipu na kuweka marumaru kwa ajili ya ukarabati wa kliniki ya magonjwa ya ndani (medical clinic) kuwa chumba cha tiba mtandao (telemedicine room) kwa gharama ya Shilingi za Kitanzania Laki saba hamsini tu, (TShs 750,000/=) **ambayo ni bei ya Mkataba**

iii.

iv. **HIVYO BASI, PANDE ZOTE MBILI ZIMEKUBALIANA KUFUNGWA KWA MKATABA -**

### **TARATIBU ZA MALIPO YA KAZI NA MAPOKEZI YA VIFAA VYA UJENZI.**

Imekubalika na pande mbili katika mkataba huu Kwamba, vifaa (Building materials) vitakavyotumika katika kazi vitatolewa na Mwajiri, na kwamba Fundi atalipwa gharama za ufundi (Labour Charge). Kama ilivyoainishwa katika Utaratibu wa ufanyaji kazi (Schedule of Activity na ramani).

Ni wajibu wa fundi kutafuta vifaa vya kufanyia kazi (Mfano mwiko, pima maji, kamba, tape measre n.k). Mwajiri hatawajibika na upatikanaji wa vifaa hivyo.

Kwamba, pande mbili katika mkataba huu zimekubaliana kuwa katika kipindi chote cha mkataba huu Fundi atatakiwa kuwa na Akaunti katika Benki inayofikika kirahisi.

### **MALIPO**

Fundi atalipwa gharama ya Shilingi za Kitanzania laki saba na hamsini elfu tu, (TShs 750,000/=) **[Kiasi cha fedha kwa tarakimu] [Thamani ya Mkataba]**. Fedha hizi zitakuwa zinalipwa kila baada ya Fundi kutekeleza majukumu yake na baada ya ukaguzi wa ubora wa kazi na hatua iliyofikiwa.

- (i) Gharama za ufundi zilizoainishwa kwenye Mkataba huu ndizo zitakazohusika kwenye malipo.
- (ii) Malipo yatafanyika kwa Shilingi za Kitanzania.
- (iii) Malipo yatafanyika pale tu nyaraka zifuatazo zitakapokuwa zimekamilika na kuwasilishwa pamoja na maombi:-
  - a) Barua ya Maombi ya kulipwa kutoka kwa Fundi iliyoainisha kazi alizofanya kulingana na mpango kazi uliowasilishwa kabla ya kusainiwa kwa mkataba huu.

- b) Taarifa ya kamati ya Ujenzi pamoja na Taarifa ya Mhandisi Msimamizi.

### **WAJIBU WA FUNDI**

Katika mkataba huu Fundi atakuwa na wajibu wa kutekeleza yafuatayo;

- (i) Atafanya kazi ya ukarabati wa kliniki ya magonjwa ya ndani (medical clinic) kuwa chumba cha tiba mtandao (telemedicine room) kama ilivyoainishwa kwenye 'Schedule of Activity' ambayo ni sehemu ya mkataba huu.
- (ii) Kuwalipa vibarua wote anaofanya nao kazi.
- (iii) Kukabidhi kazi yenye ubora iliyokidhi viwango na mahitaji ya mwajiri.
- (iv) Kuwepo eneo la kazi muda wote kazi inapofanyika.
- (v) Kutumia vifaa vya ujenzi alivyokabidhiwa kwa uangalifu na uaminifu.
- (vi) Endapo kazi itakataliwa na kutokupokelewa kwasababu yakutokidhi viwango vilivyoainishwa, Fundi atarudia kazi hiyo kwa gharama (gharama za vifaa na ufundi) zake mwenyewe.
- (vii) Atawajibika na usalama mahali pa kazi siku zote za kazi.
- (viii) Kuhakikisha anamaliza kazi ya kazi kubomoa kuta, kujenga kuta, kuongeza ukubwa wa madirisha, kupiga lipu na kuweka marumaru kwa ajili ya ukarabati wa kliniki ya magonjwa ya ndani (medical clinic) kuwa chumba cha tiba mtandao (telemedicine room). Kuwasilisha barua ya Maombi ya Malipo baada ya kukamilisha kazi kwa kuzingatia mpango kazi uliokubalika
- (ix) Kutoa Ushirikiano kwa wasimamizi wa kazi

### **WAJIBU WA MWAJIRI**

Katika mkataba huu mwajiri atakuwa na wajibu wa kutekeleza yafuatayo.

- (i) Kuhifadhi na Kutoa vifaa kwa awamu pale vinapohitajika na Fundi kwa ajili ya ujenzi.
- (ii) Kukagua kazi ya ujenzi wa jengo mara kwa mara ili kuhakikisha ujenzi huo unakidhi vipimo, ubora na viwango kwa mujibu wa maelekezo yaliyotolewa kwa Fundi
- (iii) Kununua vifaa vinavyohitajika katika kazi ya kazi kubomoa kuta, kujenga kuta, kuongeza ukubwa wa madirisha, kupiga lipu na kuweka marumaru kwa ajili ya ukarabati wa kliniki ya magonjwa ya ndani (medical clinic) kuwa chumba cha tiba mtandao (telemedicine room). Kumlipa Fundi kulingana na kazi iliyofanyika.

- (iv) Kutoa ithibati kwa kazi iliyofanyika na hivyo kuridhia kiwango cha kazi iliyofanyika.
- (v) Kuteua msimamizi wa kazi hiyo .

#### **UKAGUZI**

- (i) Mwajiri ana haki ya kukagua kazi ya ukarabati wa chumba cha tiba mtandao (telemedicine room) ili kujiridhisha na ubora kama ilivyoainishwa kwenye mkataba.
- (ii) Mwajiri ana haki ya kukataa ukarabati uliofanyika chini ya viwango vilivyowekwa.
- (iii) Mwenyekiti wa Kamati ya Ujenzi atamwakilisha mwajiri kwenye ukaguzi wa mara kwa mara wakati wa ukarabati.

#### **KUVUNJIKA/KUSITISHWA MKATABA**

- (i) Upande wowote unaweza kuvunja au kusitisha mkataba muda wowote kwa kutoa notisi ya maandishi ya siku saba.
- (ii) Endapo Fundi atashindwa kukamilisha kazi ya kuezeka ndani ya muda wa mkataba au kufanya chini ya kiwango tofauti na makubaliano, mwajiri atalazimika kuvunja au kusitisha mkataba na Fundi atalazimika kulipa fidia ya hasara zitakazojitokeza kutokana na kuvunjika kwa mkataba huu.

#### **MAJANGA YA KIASILI**

- (i) Kwamba, endapo itatokea kazi ya ukarabati wa kliniki ya magonjwa ya ndani kua chumba cha tiba mtandao (telemedicine room), kazi kubomoa kuta, kujenga kuta, kuongeza ukubwa wa madirisha, kupiga lipu na kuweka marumaru kwa ajili ya ukarabati wa kliniki ya magonjwa ya ndani (medical clinic) kuwa chumba cha tiba mtandao (telemedicine room). kama ilivyoainishwa imeathiriwa au itaathiriwa na visababishi vya asili kama vile mafuriko, tetemeko la asili, magonjwa ya mlipuko na ukame, Fundi atapaswa na kuwajibika kutoa taarifa mapema kwa Mwajiri ili kuona na kutathmini ni kiasi gani visababishi hivyo vimeathiri au vitaathiri ujenzi wa jengo la Magonjwa ya dharura hiyo.
- (ii) Kwamba, kwa kuzingatia masharti yaliyopo kwenye kifungu (i) hapo juu, ni lazima Mwajiri aridhike na sababu zitakazotolewa na Fundi kuwa ni za msingi na zimeathiri au zitaathiri Ukarabati wa kliniki ya magonjwa ya ndani kua chumba cha tiba mtandao (telemedicine room).

## **SHERIA NA UTATUZI WA MIGOGORO**

- (i) Kwamba, mkataba huu utatekelezwa na pande zote kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania za mikataba na sheria ya manunuzi ya Umma.
- (ii) Kwamba, endapo mgogoro wowote utatokea kuhusiana na utekelezaji wa mkataba huu utasuluhushwa na wahusika wa pande zote mbili kwa amani na endapo upande wowote hautaridhika na mwafaka uliofikiwa, utaratibu wa utatuzi wa migogoro ya kimikataba utafuatwa


**MAKUBALIANO**

Kwa kuthibitisha mkataba huu, pande zote mbili zinaweka saina zao bila kushurutishwa na mtu kama inavyoonekana hapa chini, leo tarehe .....

**UPANDE WA MWAJIRI UMESAINIWA NA:**

Jina: Alfred Laiso  
Sahihi: [Signature]  
Cheo: 9.5.22 2020  
Tarehe: 59 9.5.22

Jina: Abbas I. M. Lawa  
Sahihi: [Signature]  
Cheo: HS  
Tarehe: .....



**UPANDE WA FUNDI UMESAINIWA NA:**

Jina: YEREMIA ELIA MUKASI  
Sahihi: [Signature]  
Cheo: FUNDI  
Tarehe: 10-5-2022

Jina: DONALD ELIAT  
Sahihi: [Signature]  
Cheo: Fundi  
Tarehe: 10/05/2022