

**JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
WIZARA YA AFYA**



MKATABA

BAINA YA

**MGANGA MFAWIDHI HOSPITALI YA RUFAA YA MKOA SUMBAWANGA
KWA NIABA YA KATIBU MKUU WIZARA YA AFYA**

NA

**EMANUEL P. KANONI
S.L.P 187
SUMBAWANGA.**

**KWA KAZI YA
UJENZI WA NYUMBA YA MTUMISHI HOSPITALI YA RUFAA YA MKOA
SUMBAWANGA**

**P.O BOX 743
DODOMA**

A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'E.P. Kanoni', located at the bottom right of the page.

MKATABA WA UJENZI WA NYUMBA YA MTUMISHI HOSPITALI YA RUFEE YA MKOA SUMBEEWANGA.

Makubaliano haya yamefikiwa leo Tarehe... 9/4/2022... BAINA YA : Mganga Mfawidhi Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Sumbawanga Kny; Katibu Mkuu Wizara ya Afya, (Mwajiri)

NA

Bw/ Emanuel P. Kanoni wa S.L.P. 187 Sumbawanga

Ambapo:

Fundi amekubali kufanya kazi kufuatana na Zabuni aliyowasilisha kwa Mwajiri kwa gharama ya Shilingi 17,700,000/= (Milioni Kumi Na Saba Na Laki Saba) kwa vipengele na masharti yafuatayo:-

FUNDI ANAKUBALI:-

- 1.1 Kuwatafuta /Kuwaajiri na kuwalipa wasaidizi wake na Vibarua watakaohitajika .
- 1.2 Kutoa vitendea kazi vinavyohitajika .
- 1.3 Kufanya Kazi kwa ufanisi wa kuridhisha.
- 1.4 Mkataba huu utanza kutumika siku atakapokabidhiwa eneo la Ujenzi
- 1.5 Mkataba huu utakuwa ni wa muda wa miezi miwili tuu toka tarehe ya kukabidhiwa eneo la Ujenzi..
- 1.6 Kutumia kwa uangalifu vifaa atakavyokabidhiwa na Mwajiri.
- 1.7 Kukabidhi kazi katika hali ya usafi naya kuridhisha inapokamilika .
- 1.7 Kuhakikisha usalama wa vifaa na malighafi zote atakazokabidhiwa.

MWAJIRI ANAKUBALI

- 2.1 Kumpatia Fundi vifaa vya kazi vinavyohitajika kufanikisha kazi.
- 2.2 Kulipa gharama iliyokubalika kulingana na kazi aliyokamilisha .

MUDA WA MKATABA

- 3.1 Tarehe ya Kuanza Kazi... 11/04/2022
- 3.2 Tarehe ya kumaliza kazi... 11/06/2022
- 3.3 **MWAJIRI** atavunja Mkataba mara moja iwapo **FUNDI** atashindwa kutekeleza kipengele au vipengele mojawapo kati ya 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, na 1:7 vilivyotajwa hapo juu na kumwajiri Fundi mwingine wa kuendelea na Kazi

Makubaliano yameidhinishwa na Mganga Mfawidhi Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Sumbawanga kwa Kny, Katibu Mkuu Wizara ya Afya

(Mwajiri)

Sahihi: *SPD*

Jina : *Dr. GILBERI G. MSOMA*

ANUANI: *Box 413*
..... *SUMBAWANGA*
..... *MGANGA MPAWIDHI*
..... *HOSPITALI YA RUFAA YA MKOA*
..... *SUMBAWANGA*

Cheo: *Ag. MOIK*

Makubaliano yameonwa na Shahidi wa Mwajiri

Jina la shahidi wa Mwajiri: *PAUL M. MWANDUBWA*

Sahihi: *[Signature]*

Anwani: *S.L.P. 128 - S'WANGA*

REGIONAL SECRETARIAL
RUKWA

Makubaliano yameonwa na Fundi (Mwajiliwa)

Sahihi: *EMANUEL P. KANONI*

Anuani: *S.L.P. 187*
..... *EMANUEL P. KANONI*
..... *S.L.P. 187*
..... *SUMBAWANGA*

Makubaliano yameonwa na shahidi wa Fundi

Jina *GILBERI MAIKO MASSAWE*

Sahihi: *[Signature]*

Anuani: *192*

[Handwritten mark]

PROPOSED CONSTRUCTION OF STUFF HOUSE

NUKUU YA BEI YA UFUNDI (SCHEDULE OF LABOUR)

NA	AINA YA KAZI	BEI YA UFUNDI SHS.
A:	Msingi wa Jengo (Sub-structure)	
1	Kuandaa eneo la ujenzi (site clearance)	150,000
2	Kuseti jengo	150,000
3	Uchimbaji wa msingi	200,000
4	Kufukia	100,000
	Kufunga mbao	
5	Pembezoni mwa jamvi	100,000
6	Pembezoni mwa nguzo	100,000
7	Kuondoa mbao	50,000
	Kumwaga zege	
8	chini kwenye msingi wa tofali	200,000
9	chini kwenye msingi wa nguzo	150,000
10	katika nguzo ya awali	150,000
11	kwenye jamvi	700,000
12	Ujenzi wa tofali	600,000
13	Kupiga dawa ya mchwa	150,000
	Mawe	
14	Upangaji wa mawe na utandazaji wa DPM	600,000
15	Umwagaji wa maji	200,000
	Jumla ndogo msingi wa jengo	3600,000/=
B:	Kunyanyua jengo (Super-structure)	
16	Ujenzi wa tofali za kuta na uwekaji wa DPC	1,900,000
	Kufunga mbao katika:	
17	Nguzo mlalo	100,000
18	Nguzo wima	100,000
	Kusuka nondo katika:	
19	Nguzo mlalo	100,000
20	Nguzo wima	100,000
	Kumwaga zege katika:	
21	Nguzo mlalo	450,000
22	Nguzo wima	450,000
23	Umwagilaji wa maji	100,000
	Jumla ndogo kunyanyua jengo	3300,000/=
C:	Kuezeka (Roof structure and covering)	
24	Kuezeka na ufungaji wa gata	1,600,000
	Jumla ndogo kuezeka	1,600,000

	Umalizaji (Finishing)	
	Upigaji wa lipu pamoja na kutengeneza koplo:	
25	Nje ya jengo	900,000
26	Ndani ya jengo	900,000
27	Uwekaji wa marumaru ukutani na sakafuni	800,000
28	Ufungaji wa dari	850,000
	Jumla ndogo umalizaji (Finishing)	5,050,000
E:	UPAKAJI RANGI	
29	Upakaji rangi ndani na nje ya jengo na kwenye dari	1,500,000/-
	Jumla ndogo upakaji rangi	1,500,000
F:	UFUNDI BOMBA	
30	Kufunga bomba na kuweka vyoo na sinki la kunawia mikono	400,000
	Jumla ndogo ufundi bomba	400,000
G:	UFUNDI UMEME	
31	Kusuka mfumo wa umeme na kufunga taa	1,000,000
	Jumla ndogo ufundi umeme	1,000,000
H	SEPTIC NA SOAK PIT	
	Kuchimba mashimo na kujenga Septic na Soak Pit, na Chamber	1,000,000
	Jumla ndogo Septic na Soak Pit	1,000,000
	MAJUMUISHO (SUMMARY)	
A:	Msingi wa Jengo	3,600,000
B:	Kunyanyua jengo (super-structure)	3,300,000
C:	Kuezeka (Roof structure and covering)	1,600,000
D:	Umalizaji (Finishing)	5,050,000
E:	Upakaji rangi	1,500,000
F:	Ufundi bomba	400,000
G:	Ufundi umeme	1,000,000
H	Septic na Soak pit	1,000,000
	JUMLA KUU SHS.	17,750,000/-
KIASI KWA MANENO..... TSA MILIONI KUMI NA SABA KALAKI SABA TU!		
JINA LA FUNDI..... EMANUEL PAULO KANDU		
ANWANI..... S.L.P 187		
SAHIHI..... [Signature]		